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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per I'affidamento di servizi tecnici di Direzione lavori relativi alla realizzazione della
nuova scuola materna di Oppeano.

Valore massimo presunto Euro 75.910,31 al netto di oneri previdenziali e fiscali.
Art. 157 co. 2 e art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
cupP( )-CIG

1. Premessa

Oggetto dell’affidamento sono i servizi tecnici di Direzione lavori relativi all'intervento di direzione dei lavori
per la realizzazione della nuova scuola materna di Oppeano

Tabella n. 1 - Individuazione dei lavori / cantieri

Intervento n. Lavori / cantieri
Lavori di realizzazione della nuova scuola 1 Lavori di realizzazione della nuova scuola
materna di Oppeano materna di Oppeano

IF corrispettivo stimato per tali attivita professionali & pari a Euro 75.908,60 comprensivi delle spese e dei
compensi accessori, al netto di oneri contributivi e iva, come riportato nell'allegato determinazione dei
corrispettivi a base di gara.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e relativamente a
qualsiasi aspetto alle progettazioni poste a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e
degli elaborati. Qualunque implementazione delle stesse & compresa nelle attivita oggetto della presente
procedura e non da in alcun modo luogo a compensazioni economiche. ’

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le-clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante ed il soggetto
esecutore, in relazione al servizio in oggetto. s

2. Oggetto dell’appalto e servizi da svolgere

Oggetto della presente gara & I'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e I'Ingegneria come definiti
dall‘art. 3, lett. vwvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'affidamento avverra secondo i criteri previsti dall'articolato del gia citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
denominato di seguito per comodita “Codice”, ed alle linee guida ANAC n.1 emanate il 14/09/2016 n. 973.

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano:
i DIREZIONE LAVORI:

Al) direzione dei Lavori ai sensi art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e contabilitd e misura dei lavori ai
sensi della Parte Il, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e direzione lavorigenerale;




| contenuti minimi dei servizi sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Il professionista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed' eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la
Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito.

Le attivita della Direzione Lavori relative al coordinamento, la direzione ed il controllo techico contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, dovranno essere espletate secondo le prescrizioni
indicate nell’art. 101 del Codice, linee guida ANAC che disciplinano tali attivita, nonché di tutte le leggi e le
norme di vigenti in materia e ogni altra attivita prevista nel presente capitolato. Nel caso di raggruppamenti di
concorrenti, il Direttore lavori generale dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un
effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione dell'incarico dovra essere
comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occupera di svolgere la funzione di
coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovra partecipare alle riunioni
che si terranno presso gli uffici della Stazione Appaltante, oltre a quelle che si renderanno eventualmente
_hecessarie presso le aree e I'immobile di cui alla presente gara.

In considerazione delle dimensioni, della complessita e della articolazione dei cantieri da attuarsi, nonché della
necessita che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto pill contenuti possibile, la Stazione Appaltante si
potra avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica
dei servizi affidati con la presente gara.

Al riguardo, I'eperatore economico dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dellattivita oggetto della presente gara.

I servizio richiesto riguarda - nell'ambito delle prestazioni descritte - tutto quanto necessario allo sviluppo ed
allapprofondimento delle Progettazioni dei lavori gia redatte ed allegato alla documentazione di gara, per la
piena ed immediata cantierabilita delle opere, oltre a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del cantiere
per la Direzione dei Lavori.

In ordine ai lavori oggetto del presente appalto, il RUP si riserva inoltre la facolta di avvalersi di eventuale
supporto di personale tecnico specializzato in possesso di specifiche competenze coerenti con gli interventi da
attuarsi, con il quale la Direzione lavori dovra necessariamente coordinarsi.

3. Costo dell'intervento e onorario deil’incarico

L'importo complessivo stimato dei lavori oggetto dei servizi di appalto ammonta ad Euro 2.222.661,07 iva
esclusa, cosi ripartiti:

Tabella n. 1—Importo dei lavori / cantieri

.. | Importo lavori iva A
. . . |Importo lavori iva ; destinazione
Intervento n. | Lavori/ cantieri esclusa per ID categorio .
esclusa funzionale
opere
Lavori di
realizzazione € 1.654.647,20 Edilizia Scuola
della nuova 1 Lotto unico €2.222.661,07 materna
scuola materna €568.013,87 | Impianti
di Oppeano
Totale ’ €2.222.661,07 | € 2.222.661,07




Tale valore corrisponde al costo complessivo previsto delle opere (lavori e oneri sicurezza), al netto delle
somme a disposizione della Stazione Appaltante (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali
spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

4

Con riferimento alla stima del costo dei lavori sopra ri'portato & stato possibile procedere alla determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara per Vaffidamento degli incarichi di cui al presente appalto, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il MIT del
'17/06/2016.

Ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice, i corrispettivi delle prestazioni poste a base di gara, determinati in base al
D.M. 17/06/2016, ammontano a complessivi Euro 75.908,60 comprensivi delle spese e dei compensi accessori,
al netto di oneri contributivi e iva, come riportato nell’allegato Determinazione dei corrispettivi a base di gara
e riepilogato nella seguente tabella:

Tabella n. 2 — Determinazione dei corrispettivi per codice ID-Opere

DIREZIONE LAVORI - DL
CALCOLO CORRISPETTIVI DIREZIONE LAVORI : ; : y =
o, Importo
Importo Importo Riduzione %
St ; spese Importo
.| destinazione importo lavoro | compenso spese da spese .
categoria , % - ; ridotto da | compenso a
funzionale categoria ID da DM DM Stazione DM Bosd ity
17/6/2016 | 17/6/2016 | Appaltante 17/6/2016
. Opere edili
Edilizia 74,44% | € 1.654.647,20 | €49.592,93 | £ 12.195,09 11,53% €7.124,16| €54.663,86
I Impianti .
Impianti 25,56% | €568.013,87 | €19.211,00| €4.802,50 11,53% €2.768,76 | €21.244,74
Totali | 100% | € 2.222.661,07 | € 68.803,93| € 16.997,59 11,53% €9.892,92| € 75.908,60

Tali importi sono da intendersi remunerativi di ogni attivita. In nessun caso potranno essere addebitati alla
Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

4. Modalita di svolgimento dell’incarico

La Stazione Appaltante fornira all’aggiudicatario dell'appalto, tutti gli elaborati dei Progetti di lavori in formato
editabile. Sulla base di detta documentazione il professionista dovra dare avvio alla propria attivita di appalto
proponendo soluzioni che tengano conto delle esigenze della Stazione Appaltante in coerenza con le
progettazioni gia redatte poste a base di gara. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto
quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento del servizio. Qualora non potesse fornire la
documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la  ricerca e
Fottenimento della documentazione verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico
dell’ Amministrazione.

5. Direttore dei lavori

|l Direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione degli
interventi affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita ai progetti e ai contratti. Egli provvede
agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d’opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei lavori fanno carico



tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

v verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dell'esecutore e del subappaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti deidipendenti;

v" curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;’

v" provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento; dell'inosservanza, da parte dell'esecutore
dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto); ‘

’

v’ redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprieta limitrofe (in contraddittorio), i verbali di
inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;

v illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
v verificare i tracciament;

v’ verificare 'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolaménti vigenti nella
Regione del Veneto;

v’ effettuare sopralluoghi e visite periodiche (anche su richiesta della committenza) a cadenza variabile a
seconda delle fasi di lavoro; -

v' fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
v compilare il giornale di cantiere;

v redigere eventuali ordini di servizio;

v" definire e concordare eventuali nuovi prezzi;

v’ definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali e gli atti
di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;

v’ effettuare le prove funzionali degli impianti;

v" depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le modalita
vigenti nella Regione del Veneto;

V' acquisire le certificazioni di conformita degli impianti;
v" provvedere alla liquidazione dei lavori;
v fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
v" provvedere a tutte le pratiche amministrative per I'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);
v’ redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
v" redigere le relazioni tecniche;

v’ effettuare le domande di allaccio;



v" occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
v’ approvare i bollettini opere’in economia;

v" misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
v redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;

V" redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d’opera, delle modifiche contrattuali e a
consuntivo;

v" effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;

v" redige il certificato di agibilita o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera I'agibilita, la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita risparmio energetico dell’edificio e degii impianti,
oltre che la conformita dell’opera al progetto approvato.

Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento
del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i
quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o
varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che
devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per
I'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco, ecc.).

L'incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i. e secondo le modalita previste dagli artt. da 178 a 210 del D.P.R. 207 del 2010.

6. Ufficio della Direzione Lavori

L’ ufficio della Direzione Lavori dovra comprendere almeno le seguenti figure professionali:
N. Ruolo
(prestazione principale)
" Direttore Lavori
e
Coordinatore dell’'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

7. Varianti in corso d’opera e modifiche contrattuali

La progettazione di varianti e modifiche contrattuali, da redigersi durante il corso dei lavori e la relativa
direzione dei lavori sono escluse dal presente affidamento.

L’affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potra essere conferito
esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. In tale caso la progettazione sard compensata
per la sola fase esecutiva. Il compenso per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione sara calcolato solo sulla quota dell'importo lavori eccedente quello contrattuale
ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto originario.

8. Durata del servizio

8.1. Termini per le attivita di direzione lavori



| termini per Fesecuzione dei servizi di direzione e contabilita dei lavori, sono definiti secondo quanto di
seguito specificato:

v" Uincarico didirezione lavori decorrera dalla data di comunicazione scritta da parte del RUP e si concludera
con I'approvazione del collaudo dei lavori e delle altre attivita previste nella presente procedura fino al

rilascio dell’agibilita e di ogni altro adempimento necessario alla messa in esercizio delle attivita previste
nei vari immobili e delle proroghe dei lavori.

9. Penali e Proroghe

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti & applicata una penale pari all’l per mille del
corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta sul saldo del compenso fino ad un
massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia la Stazioné Appaltante ha facolta
di recedere dal contratto stesso.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Professionista né esclude-la responsabilita di
quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per I'ottenimento di pareri o
nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per
I'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Direttore della
Stazione Appaltante potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista .al
R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per I'esecuzione della prestazione.

10. Forma e quantita degli elaborati

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti dei documenti inerenti le prestazioni di cui al
presente appalto avverra attraverso supporti informativi digitali, pur permanendo la prevalenza contrattuale
della documentazione consegnata con formattazione PDF corredati da “firma digitale” di tutti gli elaborati
oggetto dell'incarico.

Il professionista dovra inoltre consegnare almeno:

a) disegni: tre copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una
copia su adeguato supporto informatico (Autocad o compatibile); ed in formato pdf comprensivo delle
firme e timbri professionali (as-building);

b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; tre copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate dal
Progettista; una copia su.adeguato supporto informatico (word o compatibile) e in formato pdf
comprensivo delle firme e timbri professionali;

c) Cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto informatico MS
Project o similare e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;

d) Quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato necessario per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni
previste.

Ove necessario il professionista dovra consegnare anche in formato cartaceo tutti gli ulteriori elaborati
necessari per acquisire i pareri e le autorizzazioni richieste.

11. Disciplina dei pagamenti
I pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel seguente modo:
DIREZIONE LAVORI E ULTERIORI ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA FINE LAVORI



- incorrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza
massima dell’'80 %.

- saldo dopo il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e comunque dopo I'emissione del certificato di
agibilita dei lavori ed ogni attivita connessa. -

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di non dar corso alla fase realizzativa dei progetti posti a base di gara
non procedendo pertanto con I'incarico di direzione lavori e, per qualunque causa si renda cid necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla e dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le
competenze effettivamente rese e maturate per le attivita svolte fino a quel momento. E esclusa qualunque
forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Stazione Appaltante.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Per attivita non svolte per ragioni
‘di opportunita a su esplicita richiesta del RUP non si procedera alla liquidazione della relativa quota parte della
notula professionale, per tale quota & esclusa qualunque forma di indennizzo da parte della Stazione
Appaltante. '

12. Garanzia provvisoria

Si rinvia a quanto espressamente previsto nella lettera di invito.

13. Garanzia definitiva

Si rinvia a quanto espressamente previsto nella lettera di invito.

14. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, il Professionista dovra utilizzare il conto corrente
bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del contratto unitamente
all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Professionista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto edai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Professionista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi-assume gli obblighi di tracciabilita
finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Professionista dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale competente, della notizia dell'inadempimento - della propria controparte
(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. :

Il Professionista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di
cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sard
tenuto ai medesimi obblighi previsti'per il Professionista nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. .

15. Obblighi specifici del Professionista

Il Professionista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le- condizioni, le modalit ed i
termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Professionista si obblighera, a titolo esemplificativo e non
esaustivo a:

¥" comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;



v organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

v" eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

v" amanlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza delle norme applicabili;

v a dare preventiva. comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali “situazioni di -potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza
di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 c.c.;

v’ a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Professionista tutti gli oneri e
responsabilita connessi al completo espletamento ‘della prestazione di cui.trattasi con le.modalita e nei
tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e deIIe;vigenti
disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Professionista. Tali oneri specifici e
responsabilita s’intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che 'osservanza
delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché I'ingerenza della Stazione Appaltante nelle
prestazioni affidate al Professionista nella realizzazione delle opere non esime la piena responsabilita del
Professionista incaricato circa I'espletamento dell’'incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Professionista tutto quanto necessario al corretto
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

v" gli oneri di cancelleria;

v" gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i
mezzi piu tempestivi (PEC, corriere, telefoni, fax);

v" gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione al
tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell’incarico;

v" gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il Professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficolta di esecuzione dei
lavori, le attivita presenti nell'area, 'impegno richiesto dalle attivita richieste nel presente Capitolato Tecnico,
e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico.

16. Risoluzione e recesso del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455
c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al
10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento / piano / fase progettuale superiore a giorni 15



(quindici).

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi.da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
‘servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) lascarsa diligenza nell’otte'mperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio
delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivit;

i) errori materiali nella progettazione /o mancato rispetto della normativa applicabile;

i) ognialtra causa prevista negli altri documenti di gara.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo pec al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione delfintervento o di interventi puntuali fra
quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto; fermo restando il-corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., per le attivitd di direzione lavori, si riserva la facolta di
recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,.-qualora
per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di awvio della procedura, non si ritenesse di proseguire
nella realizzazione dell'intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al Professionista per le prestazioni
rese.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

17. Cessione del contratto e subappalto
E’ fatto assoluto divieto al Professionista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Ai sensi delfart. 31, co. 8.del D.Lgs. n. 50/2016, I'affidatario dei servizi di cui al presente Capitolato, pud
avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs.
50/2016.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta in sede di offerta; in caso di
mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere
svolte integralmente dal soggetto concorrente.

18. Responsabilita verso terzi

Il Professionista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi in
ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra dunque
derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

19. Patto di Integrita

It Professionista, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si & impegnato ad accettare e a
rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:



- protocollo di legalita sottoscritto in data 7/10/2015 fra il Presidente della Giunta regionale e gli Uffici
Territoriali del Governo del Veneto.

Il protocollo di cui sopra costituisce parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto di
incarico anche se non materialmente allegato.

20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati
forniti nel’'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini
della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la'riservatezza.

21. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente.

La Stazione Appaltante indichera altresi il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le
ipotesi di impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal
soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei lavori, i ritardi e le altre eventuali inadempienze
‘riscontrate. Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in
qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua
attivita.

La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o
prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e responsabilita
inerenti alla buona esecuzione dei lavori ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli
obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della
buona ingegneria.

- 22, Riservatezza

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L’'Aggiudicatario s'impegna a far si che nel
trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso,
vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i
dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze
operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui alloggetto dell’appalto. Il soggetto
Aggiudicatario del servizio sara responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno.

23. Controversie e foro competente

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Verona.

24. Stipula del contratto ed oneri contrattuali



Il contratto sara formalizzato e gestito dal Comune di Oppeano. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a
carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilita di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del
contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le
leggi vigenti.



