

 P.IVA 01536590233	 P.IVA. 00659900237	 P.IVA 00457160232	CENTRALE UNICA di COMMITTENZA Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala Provincia di Verona Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR) e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it
--	---	--	--

VERBALE DI GARA n. 1

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 21 DI VILLAFONTANA, IN FRAZIONE VILLAFONTANA, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE SUL FIUME MENAGO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE FORMATA DALLE VIE VILLAFONTANA (S.P. N. 2), CREAR E CÀ DELL'ORA, IN FRAZIONE VILLAFONTANA. CIG 7820072F8C - CUP H39J15000340007

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 09 (nove) del mese di aprile, alle ore 12.00 presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Oppeano,

PREMESSO che:

- con determinazione della C.U.C. n. 136 del 05.03.2019 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, a mezzo procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previa pubblicazione di avviso pubblico prot. n. 4144 del 05.03.2019, per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- entro la data di scadenza fissata nell'avviso, attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia "Sintel" sono pervenute n. 212 manifestazioni di interesse;
- a seguito di avviso prot. 5195 del 20.03.2019, il giorno 21.03.2019 ore 8.30, si è svolta la seduta pubblica, per l'acquisizione delle richieste di partecipazione presentate dalle ditte a seguito dell'avviso sopra citato ed è stato effettuato il sorteggio delle n. 30 ditte da invitare alla procedura negoziata;
- con determinazione n. 163 del 21.03.2019, prendendo atto delle manifestazioni di interesse pervenute, è stata approvata la documentazione amministrativa di gara e trasmessa lettera di invito alle n. 30 ditte sorteggiate;
- con determinazione dello scrivente n. 215 del 09.04.2019 è stato nominato il Seggio di gara.

Tutto ciò premesso, sono presenti:

- il Responsabile dell'UTC LL.PP. Ing. Giovanni Spimpolo, che assume le funzioni di Presidente del Seggio di gara;
- il collaboratore amministrativo dell'ufficio gare e contratti del Comune di Oppeano, dott.ssa Lara Santilli, verbalizzante;

Il RUP dichiara aperta la gara, dà lettura delle condizioni riportate nella lettera di invito e constata che entro la scadenza fissata, ore 09.00 del 09.04.2019, attraverso la piattaforma Sintel, sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi telematici, dalle seguenti ditte:

N°Ordine	Ditta	sede
1	BRUSSI COSTRUZIONI	NERVESA DELLA BATTAGLIA - TV
2	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO	PORTO VIRO - RO
3	CO.VE.MA SRL	CASTELFRANCO EMILIA - MO
4	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	PONTE SAN NICOLO' - PD
5	IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL	PONTE NELLE ALPO - BL
6	ASFALTI PIACENZA SRL	ROTOFRENO - PC
7	CGM SRL	AELLA - PZ
8	GIVANI SRL	SONA - VR
9	DEA COSTRUZIONI SRL	CASSINO - FR
10	COGES SRL	CERETE - BG
11	MOZZO SCAVI SRL	SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR
12	CO.MA.S. SRL	CALTO - RO
13	COSTRUZIONI FERRARI SRL	BIGARELLO - MN
14	FAGGION ANTONIO SRL	TREZZE SUL BRENTA - VI

Il Presidente, premette e da atto che non sussistono situazioni di incompatibilità con le ditte concorrenti.

Prosegue, evidenziando che essendo pervenute al protocollo più di cinque offerte, secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, si procederà al sorteggio del metodo da utilizzare per il calcolo dell'anomalia, precisando altresì che essendo più di dieci concorrenti, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Si procede con l'esame della documentazione amministrativa contenuta all'interno dei plichi telematici che sono stati preventivamente controllati sia in merito all'apposizione della firma digitale che alla regolarità del contenuto.

Dall'esame della documentazione amministrativa si rilevano le seguenti irregolarità:

- la ditta identificata con il n. 1 – Brussi Costruzioni, ha allegato il file relativo al PassOE, regolarmente firmato digitalmente, ma in un formato che non risulta leggibile;
- la ditta identificata con il n. 3 – CO.VE.MA Srl ha allegato la cauzione provvisoria di importo ridotto, dichiarando il possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14001, senza tuttavia allegarne copia;

Ad entrambe le ditte indicate, utilizzando la funzione "comunicazioni procedura" di Sintel, viene richiesto l'invio dei documenti mancanti, precisando che trattandosi di carenze esclusivamente formali e non sostanziali, non risulta necessario attivare il soccorso istruttorio.

Non rilevando altre irregolarità nella documentazione presentata dai concorrenti, tutte le ditte vengono ammesse alla prosecuzione della gara.

La seduta amministrativa si chiude alle ore 13.00, rinviando alle ore 08.30 del giorno 10.04.2019 per proseguire con l'esame dell'offerta economica.

Redatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente: Ing. Giovanni Spimpolo

Verbalizzante: Lara Santilli

